
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

„ Budowa budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile” 

2. Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności: 

a) usunięcie elementów kolidujących z budową; 

b) budowa przyłączy; 

c) budowa budynku wraz instalacjami i z częściowym wyposażeniem oraz łącznikiem; 

d) zagospodarowanie terenu (m.in. budowa strefy wjazdowej, wymiana ogrodzenia, przebudowa 

zjazdu, wykonanie nawierzchni utwardzonych, szaty roślinnej oraz elementów małej 

architektury); 

e) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie; 

f) rozruch i oddanie do eksploatacji budynku wraz z instalacjami; 

g) wykonanie opisanych dokumentacji miedzy innymi: instrukcji ppoż. budynku, świadectwa 

charakterystyki energetycznej, dokumentacji powykonawczej 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:  

a) projekt budowlany,  

b) projekt wykonawczy,  

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  

d) przedmiar robót  

e) oraz inne załączone dokumenty. 

Zamawiający załącza do SIWZ przedmiar robót, jest on dokumentem pomocniczym  

do wykonania wyceny oferty. 

Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z całą dokumentacją oraz dołożyć najwyższej 

staranności w celu prawidłowego sporządzenia oferty, a zwłaszcza rzetelnego wyliczenia ceny 

oferty adekwatnej dla realizacji przedmiotu zamówienia, która obejmować musi wykonanie całości 

robót wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót, przedmiaru robót, jak również uwzględniać wszystkie pozostałe koszty bez których nie 

można wykonać zamówienia. 

Wykonawca winien w wynagrodzeniu uwzględnić w szczególności wszelkie roboty 

przygotowawcze, porządkowe, utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, odtworzenia 

dróg, chodników wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia i prowadzenia dokumentacji wymaganej 

Prawem budowlanym, projektu organizacji robót na czas budowy, prac geodezyjnych i 

geotechnicznych (geologicznych) itp.. 



Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej również te roboty, których konieczność 

wykonania ujawni się w trakcie realizacji robót, a które posiadający odpowiednią profesjonalną 

wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie udostępnionej 

dokumentacji projektowo - technicznej, obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych i 

administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są uwzględnione w cenie. 

Uwaga: 

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub 

normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia, o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust. 

1-3 Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod 

warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w 

dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań 

określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu 

wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich 

równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu 

wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 

Jeżeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiązania zamiennego (alternatywnego, 

równoważne), powinien przedstawić listę zamienionych materiałów (wraz z zaprojektowanymi 

odpowiednikami np. w formie tabeli – nr katalogowy producenta, opis produktu, ilość), jak również 

wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezależne laboratoria 

testowe wraz z akceptacją osoby posiadającej uprawnienia projektowe w danej branży  o 

możliwości zastosowania danego rozwiązania oraz inne dokumenty pozwalające 

Zamawiającemu (Inwestorowi /  Projektantowi / Inspektorowi nadzoru działającemu na zlecenie 

Inwestora), ocenić zgodność proponowanego rozwiązania ze wszystkimi wymaganiami 

dokumentacji projektowej w zakresie technicznym, funkcjonalnym (m. in. kompatybilności z 

systemami/urządzeniami już funkcjonującymi, łatwości użytkowania, serwisowania, obsługi) oraz 

pod kątem spełniania warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z 

oszacowaniem zgodności w zakresie projektu umowy, prawa budowlanego oraz Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Zamawiający informuje iż: 

a) dokonał wcześniej wycinki drzew wskazanych w dokumentacji tym samym nie jest ona 

przedmiotem niniejszego zamówienia; 

b) wykonał już odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej od studni S1 do studni S5 (dokumentacja 

powykonawcza w załączeniu) tym samym nie jest on przedmiotem niniejszego zamówienia; 

c) wykonał już odcinek przyłącza wodnego od miejsca włączenia się do sieci do miejsca zmiany 

średnicy z PE110 na PE63, tym samym nie jest on przedmiotem niniejszego zamówienia. 

Dokumentacja odcinka przyłącza uległa zmianie na etapie budowy (dokumentacja 

powykonawcza w załączeniu); 



d) o planowanym na okres marzec- sierpień 2017r remoncie instalacji wodnej zaopatrującej Szkołę 

Policji w Pile, prowadzonej przez spółkę MWiK w Pile; 

e) o wykonaniu, przez spółkę MWiK w Pile, kanalizacji deszczowej  DN 1000 w działkach 678 i 

683; 

f) najprawdopodobniej cześć planowanego terenu przeznaczonego na inwestycja związaną z 

budowa budynku zamieszkania zbiorowego, może być prowadzona w granicach, w których 

mógł się znajdować cmentarza  z XV wieku; 

g) w okresie trwania prac Urząd Miasta Piły może przystąpić do remontu placu Staszica; 

h) przyłącze do sieci ciepłowniczej oraz dwufunkcyjny węzeł c.o. wykona Miejska Energetyka 

Cieplna, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą i Zamawiającym. Zamawiający zobowiązuje 

się do podpisania umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego budynku (po 

uzgodnieniach z Wykonawcą i spółką MEC) i poniesienia kosztów opłaty przyłączeniowej. 

Pozostałe koszty związane z eksploatacją w czasie budowy (np. koszty energii cieplnej, 

elektrycznej węzła) poniesie Wykonawca. Wykonawca do dnia podpisania protokołu 

końcowego zapewni co najmniej min. temperaturę pomieszczeń wymaganą instrukcjami, 

gwarancjami, i innymi dokumentami zamontowanych urządzeń, systemów, materiałów. 

Wykonawca musi również skoordynować harmonogram prac z spółką MEC w Pile. 

i) zidentyfikował nieczynne, istniejące przewody elektroenergetyczne SN 15kV  i obowiązkiem 

Wykonawcy  jest ich usuniecie (na terenie działki 700) zgodnie z warunkami wydanymi  przez 

Enea Operator w dniu 24.01.2017r. wraz z pozostałymi nieczynnymi przewodami niskiego 

napięcia na tej trasie. Przewody widnieją w dokumentacji (rys. EZ01)  jako „ istniejące 

kolidujące kable zasilające typy YAKY”; 

j) rozpoznał trasę czynnych przewodów (4x120 - 2 szt.) łączących (zasilających) „Bursę” z 

rozdzielnią główną przy stacji trafo. Trasa została oznaczona w terenie i widnieje również w 

zasobie  geodezyjnym oraz w dokumentacji (rys. EZ01)  jako „ istniejące kolidujące kable 

zasilające typy YAKY”. Obowiązkiem Wykonawcy jest odtworzenie tych kabli po nowej 

niekolidującej z budową trasie zgodnie z zapisami dokumentacji; 

k) na teren budowy składa się, podlegająca przekazaniu wyznaczona część działki nr 700 w 

obrębie geodezyjnym nr 0018 położona w Pile przy Placu Staszica, która zostanie przekazana 

Wykonawcy z przeznaczeniem na realizację budowy; 

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi po podpisaniu umowy protokolarnie w 

terminie do 5 dni roboczych od daty dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia rozpoczęcia 

prowadzenia budowy do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, przy 

czym Zamawiający uczyni to pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę poprawnie 

przygotowanych i podpisanych dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszenia, przez co 

rozumie się przygotowanie dokumentów w formie i zawartości wymaganej przepisami Prawa 

budowlanego dla przedmiotowej Inwestycji; 

l) działka o numerze 700 jest terenem zamkniętym (w myśl Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne);  



m) w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych przez Zamawiającego, opracuje 

on projekt adaptacji poddasza budynku zamieszkania zbiorowego a następnie może  przystąpić 

do jego realizacji.  

W związku z tym obowiązkiem Wykonawcy jest: 

A. wyrażenie zgody na ewentualną adaptację bez prawa utraty gwarancji jakości i 

rękojmi za wady, 

B. zakończenie wszelkich prac w sposób umożliwiający ewentualną, późniejszą 

adaptację poddasza oraz rozbudowę instalacji i systemów, bez ponoszenia 

nieuzasadnionych kosztów. 

n) przedmiot zamówienie nie obejmuje:  

 wyposażenia pokoi i przedpokoi słuchaczy, pokoi dowódców, pomieszczeń gospodarczych, 

magazynów, korytarzy, sali dydaktycznej, wartowni i portierni, w meble 

 komputerów oraz telefonów w: pokoju dowódców,  sali wielofunkcyjnej, wartowni, portierni 

 pralek 

 

o) przedmiot zamówienia obejmuje również: 

  wyposażenie łazienek słuchaczy: szafkę pod umywalką, szafkę wiszącą, lustro, 

wieszak na ręcznik, uchwyt na papier, szczotka do toalet 

 wyposażenie pozostałych łazienek: lustro, uchwyt na papier, szczotka do toalet, 

pochwyt dla osób niepełnosprawnych 

 wyposażenie pomieszczeń gospodarczych: uchwyt na ręcznik, pojemnik na mydło 

 wyposażenie wszystkich pomieszczeń w tabliczki identyfikujące (Format A5, + 

dystanse, tabliczka wykonana z 2 szt. pleksi gr. - 3 mm)   

 wyposażenie: pokoi słuchaczy, pomieszczeń dowódców, sali dydaktycznej, wartowni i 

portierni w rolety okienne 

 

 

5. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) uwzględnienie w organizacji placu budowy i prowadzeniu robót normalnego funkcjonowania 

istniejących obiektu Szkoły Policji w Pile, zapewniając ciągłość funkcjonowania; 

b) wykonanie na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny wszelkich niezbędnych na czas 

prowadzenia budowy robót przygotowawczych i zabezpieczeniowych, odwodnienie terenu 

placu budowy i wykopów na czas prowadzenia robót (jeśli taka konieczność wystąpi) oraz 

wszelkich robót rozbiórkowych i przygotowawczych; 

c) uzyskanie na własny koszt dzierżawy niezbędnego terenu dla celów realizacji robót i 

przedłożenie Zamawiającemu kopi uzgodnień. W przypadku niedopełnienia formalności 

kosztami bezumownego zajęcia działek zostanie obciążony Wykonawca; 



d) uzyskanie we własnym zakresie sprawy formalno- prawnych związanych z zajęciem pasa 

drogowego oraz przedłoży kopie przedmiotowego uzgodnienia Zamawiającemu; 

e) wykonanie na własny koszt projektu organizacji robót ze wskazaniem miejsca na zaplecze 

budowy, projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robót wraz z ich 

uzgodnieniem z właściwymi instytucjami. Każdorazowe zmiany winny podlegać ponownym 

uzgodnieniom. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z przygotowaniem ww. 

projektów oraz koszty związane z wdrożeniem tych projektów w życie (zaplecze budowy, drogi 

tymczasowe, ogrodzenie placu budowy, oznakowanie placu budowy, tymczasowe 

oznakowanie drogowe itd.); 

f) prowadzenie prac na terenie budowy w godzinach 6:00 – 22:00.  

W pozostałych godzinach prace mogą być wykonywane jedynie za zgodę Zamawiającego. 

W wyjątkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczeństwa robót, 

dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 22.00 – 6.00, przy czym 

Wykonawca przed podjęciem tych czynności podejmie niezbędne kroki w celu zawiadomienia 

o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

g) zaopatrzenie obiektu (miejsce prowadzenia prac) w oznaczenia i instrukcje wymagane 

obowiązującymi przepisami (p.poż., sanitarne, bhp) 

h) zapewnienie dozoru placu budowy i realizowanych obiektów w okresie prowadzonych robót; 

i) umożliwienie wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego na podstawie wydanych przepustek. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przed przystąpieniem do wykonywania prac, złożenie wniosku 

o wydanie przepustek dla pracowników wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb kontroli dostępu niezbędnej przy realizacji 

inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 

r. Nr 101, poz. 926   z późn.zm.); 

Wykonawca zakupi i zamontuje (na czas prowadzenia budowy) zewnętrzny czytnik 

wejścia/wyjścia i wepnie go w istniejący system KD Zamawiającego oraz zapewni jego 

prawidłowe działanie w okresie budowy. 

Obowiązkiem pracowników Wykonawcy / Podwykonawcy będzie  stosowanie się do zasad 

użytkowania systemu kontroli dostępu Zamawiającego. 

j) zapewnienie, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na Terenie budowy 

oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały; 

k) zapewnienie wykonania trwałego, pełnego i bezpiecznego ogrodzenia terenu budowy. Formę 

ogrodzenia Wykonawca uzgodni z użytkownikiem obiektu; 

l) zapewnienie bieżącej rzetelnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej robót będących 

przedmiotem zamówienia; 



m) ochrona terenów zielonych, drzew, krzewów oraz ich systemów korzeniowych podczas 

prowadzeni robót; 

n) wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, w tym 

dotyczących zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie 

wykonywania robót jak i przerw; 

o) zapewnienie i pokrycie kosztów nadzoru archeologicznego oraz innych wymogów zawartych 

w  pozwoleniu nr 82/2016/C na prowadzenie badań archeologicznych; 

p)  utrzymanie w czystości terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie prowadzonych 

robót (również w przypadku prac wykonywanych w budynku głównym - łącznik) a po 

zakończeniu prac usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza 

oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania; 

q) zapewnienie na własny koszt zaplecza budowy dla siebie wraz z możliwością nieodpłatnego 

skorzystania z niego przez służby Zamawiającego w zakresie na przykład odbycia rad 

budowy (minimalna powierzchnia pomieszczenia 25m2 wraz z umeblowaniem (stoły i min. 15 

krzeseł) i mediami, tj. energia elektryczna; 

r) sporządzenie Harmonogramu rzeczowo- finansowego oraz Tabeli płatności wraz z 

aktualizacją tych dokumentów; 

s) sporządzenie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w 

uzgodnieniu ze służbami BHP Zamawiającego) oraz wypełnienie na własny koszt warunków 

tam określonych, związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia (na podstawie wstępnego 

projektu organizacji placu budowy) wraz z niezbędną modyfikacją w okresie trwania budowy; 

t) sporządzenie i ustanowienie systemu zapewnienia jakości (Wykonawca przygotuje i złoży u 

Inspektora szczegółowy Plan Zapewnienia Jakości dla robót będących przedmiotem umowy 

wraz z właściwymi procedurami zapewnienia jakości na materiały i wykonawstwo zgodnie z 

wymogami zawartymi i opisanymi w Specyfikacjach Technicznych w ciągu 21 dni od 

podpisania umowy); 

u) spełnienie wszelkich uzgodnień, wymogów wynikających z warunków technicznych 

przyłączenia mediów i poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych (w tym kosztów 

zużytych mediów na potrzeby budowy). Zamawiający poniesie jedynie koszty opłat 

przyłączeniowych: energia elektryczna, energia cieplna; 

v) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do 

celów związanych z wykonywaniem robót  budowlanych, próbami i odbiorami (miedzy innymi 

koszty energii elektrycznej, cieplnej, wody, ścieków, wód opadowych) 

w) prowadzenie dziennika pogody potwierdzanego systematycznie przez Inspektora oraz książki 

obmiarów; 

x) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy orz ustaleń narad koordynacyjnych 



y) przekazanie materiałów z rozbiórki (załadunek, transport, wyładunek) możliwych do 

powtórnego wbudowania, na plac składowy Zamawiającego (obiekt  ul. Bydgoska 192 - 

odległość około 5,5 km, formę składowania (palety, pryzmy) Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym. Gruz betonowy należy skruszyć; 

z) zapewnienie montażu materiałów, maszyn, urządzeń, systemów przez specjalistyczne i 

uprawnione przez producenta  firmy (jeśli wymóg taki stawiany jest przez producenta w celu 

zachowania gwarancji); 

aa) montaż materiałów i urządzenia z zastrzeżeniem, iż będą one fabrycznie nowe (nieużywane, 

nieregenerowane, nienaprawiane, nieuszkodzone) zakupione u producenta/dystrybutora nie 

wcześniej niż na 6 miesięcy przed wbudowaniem/zainstalowaniem; 

W przypadku braku możliwości zakupu materiałów lub znacznego postępu technologicznego 

urządzeń aktywnych systemów niskoprądowych Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zmiany (zwiększenia) parametrów  urządzeń przy założeniu nie przekraczania ceny tego 

elementu zawartej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zapis ten dotyczy głównie: kamer, 

rejestratorów, projektora, wzmacniaczy, switchy, acces pointów; 

bb) prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i 

poniesienia kosztów z tym związanych. Wszystkie odpady (nie wymienione powyżej) należy 

przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym wymagane prawem pozwolenia na 

transport i zbieranie odpadów wraz z opłatami za ich utylizację. Zamawiający będzie żądać 

stosownych pokwitowań; 

cc) przedłożenie Inspektorowi do przeglądu próbek Materiałów i niezbędnych informacji, w celu 

uzyskania jego zgody przed użyciem tych Materiałów w robotach (każda próbka będzie 

zaopatrzona w etykietę, wskazującą pochodzenie i zamierzone użycie w Robotach); 

dd) uzgodnienie, w przypadku ingerencji (wpięcia) w istniejące systemy (np. SSP lub KD), 

szczegółów  wykonania prac z gwarantem istniejących systemów oraz uzyskanie ich 

akceptację przy współudziale Zamawiającego wraz z wykonaniem wszelkich prace 

prowadzące do poprawnego działania całego systemu (projektowanego i istniejącego) takich 

jak np. przeprogramowanie, ponowne oznaczenie, nadanie uprawnień, dokumentacja 

powykonawcza systemu…; 

ee) stosowanie się do warunków ochrony ppoż Budynku głównego 

ff) cykliczne wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po wykonaniu zadania oraz 

przekazywanie jej Zamawiającemu na nośnikach elektronicznych (np. płyta CD, DVD, dysk 

przenośny) – wymagane przekazywanie 1 raz w miesiącu co najmniej 50 zdjęć do 5 dnia 

każdego miesiąca - zdjęcia z pracy całego miesiąca; 

gg) sporządzanie raportów miesięcznych z przebiegu inwestycji w szczególności porównawczych 

zaawansowanie rzeczowe w stosunku do założeń w zatwierdzonym harmonogramie robót 

oraz opis problemów jakie Wykonawca napotkał w trakcie robót, 



hh) wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, rozruchów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i standardami oraz wymogami opisanymi w STWiORB;  

ii) wykonanie i dostarczenie przed zgłoszeniem do odbioru końcowego, dokumentacji odbiorowej 

w formie operatu kolaudacyjnego. Dokumentacja winna być podzielona branżowo i wykonana 

czytelnie, starannie wraz ze spisem treści umożliwiającym identyfikację dokumentów, Przy 

czym jeden egzemplarz stanowi oryginał (szczegóły w załączniku); 

jj) dostarczenie Zamawiającemu pełnej inwentaryzacji środków trwałych, w porozumieniu z 

przedstawicielami Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi 

kk) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wybudowanego obiektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz uzgodni ją z odpowiednimi służbami Zamawiającego. 

Dodatkowo Wykonawca zaopatrzy obiekt w oznaczenia, instrukcje, sprzęt, itp. wymagane w 

ww. instrukcji. między innymi gaśnice, znaki bezpieczeństwa, plany ewakuacji itp.; 

ll) opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu; 

mm) opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (metoda szczegółowa, wraz 

z wykonaniem badania kamerą termowizyjną, mającego na celu m.in. wykrycie strat ciepła, 

lokalizacji mostków termicznych, wad projektowych i wykonawstwa); 

nn) dokonanie rozruchu technologicznego i testów funkcjonalnych obiektu (m. in. test pożarowy, 

testy poszczególnych systemów) wraz z urządzeniami towarzyszącymi; 

oo)  kompleksowe przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania i 

eksploatacji obiektu, systemów, instalacji, urządzeń, wyposażenia. Należy założyć co najmniej 

30 godzin szkolenia zespołu personelu wyznaczonego przez Zamawiającego, z wydaniem 

certyfikatów;  

pp) wykonanie niezbędnych robót związanych z przywróceniem do stanu pierwotnego 

zniszczonych w czasie prowadzenia robót terenów zielonych i utwardzonych; 

qq) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie; 

rr) branie czynnego udziału w odbiorach przez służby zewnętrzne tj. Straż Pożarną, PIP, 

Sanepid, PIOŚ 

ss) monitorowania systemu BMS w okresie gwarancji w zakresie poprawności działania i 

dostosowania do potrzeb użytkownika; 

tt) wykonywanie i poniesienie kosztów obowiązkowych przeglądów serwisowych instalacji/ 

urządzeń/systemów, w okresie gwarancji wraz z wymianą części eksploatacyjnych zgodnie z 

potrzebą oraz wymogami producenta; 

uu) uczestnictwo w corocznych przeglądach gwarancyjnych obiektu (kierownik budowy oraz 

kierownik projektu) 

 
 


