Zatacznik nr 2 do SIWZ

nr postepowania 33/WZz-115/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie, w formule zaprojektuj i wybuduj,
~Adaptacji poddasza na cele mieszkalne w nowo budowanym budynku
zamieszkania zbiorowego Szkofy Policji w Pile wraz z wyposazeniem”:

e opracowanie petnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbednej do realizacji zamierzenia
wraz z opracowaniami towarzyszacymi,

e przygotowanie kompletnych wnioskdw i zatagcznikéw do uzyskania decyzji (zmiany) pozwolenia na
budowe,

e wykonanie robét budowlanych zwigzanych z adaptacjg poddasza oraz wyposazenia,

e przygotowanie kompletnych wnioskéw i zatgcznikdw do uzyskania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie,

e wyposazenie zaadaptowanych pomieszczen mieszkalnych

Dokumentacje oraz niezbedne wnioski nalezy opracowaé w sposéb umozliwiajgcy Zamawiajagcemu
uzyskanie prawomocnych decyzji.

W zakres przedmiotu zamdwienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich poprawek,
uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie niezbedne dla uzyskania pozytywnej
oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujgce oceny i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy
konieczno$¢ wprowadzenia poprawek, uzupetnien i modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajacego
przedmiotu zamdwienia.

Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez $wiadczenie na kazde zadanie Zamawiajacego merytorycznego
wsparcia w sprawie przedmiotu i wartosci zaméwienia oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie
robét budowlanych prowadzonych w oparciu o0 wykonana dokumentacje.

DANE BUDYNKU:

Budynek zamieszkania zbiorowego na terenie Szkoty Policji w Pile, dziatka 0 numerze 700, Plac Staszica 7.
Przeznaczenie budynku: mieszkalna (kwaterunek).

Wielkosci charakterystyczne catego budynku:

> powierzchnia uzytkowa okoto - 5 825,26,00 m*

. powierzchnia zabudowy okoto - 1 725,00 m’
> kubatura budynku - 28 010,00 m>
* powierzchnia catkowita poddasza - okoto 1201,87 m?

powierzchnia przeznaczona do adaptacji okoto - 905,64 m’

%

planowana liczba stuchaczy na adaptowanej czysici poddasza - 64 osoby

Y

wysokos$¢ budynku — 19,25m (poziom kalenicy), 20,40m (poziom wiezy)

Budynek jest zlokalizowany na terenie zamknietym w rozumieniu Ustawy - Prawo budowlane.




Il. Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie:

ETAP |

1. KONCEPCIA

Projekt koncepcyjny powinien by¢ sporzgdzony na podstawie wytycznych okreslonych na wspdlnych
spotkaniach z osobami wyznaczonymi przez Zamawiajacego (spotkania takie powinny odbywaé sie
codziennie, przez okres opracowania koncepcji, osoby uczestniczace w spotkaniach Gtéwny projektant +
osoby posiadajace uprawnienia w niezbednym i omawianym zakresie). Nieobecno$é¢ na radzie
technicznej projektu moze by¢ przestankg do wypowiedzenia umowy z Wykonawcg;

Koncepcja powinna zawierac:
e czg$¢ opisowa (opis techniczny podstawowych materiatéw i rozwigzan technicznych,
tabelaryczne zestawienie niezbednych danych uzytkowych i bilanse)
e czesc graficzng (rzut kondygnacji budynku, przekrdj poprzeczny budynku,)
e szacunek kosztéw o szczegdtowosci fazy opracowania
e wizualizacje wnetrz wybranych pomieszczen oraz budynku (3D).
Opracowania niezbedne do przedstawienia projektu koncepcyjnego:
e Niezbedne ekspertyzy stanu technicznego obiektu
e Inwentaryzacji robdt wykonanych w zakresie: konstrukgji, instalacji, zastosowanych technologii
i materiatéw zaréwno poddasza budynku jak i catosci budynku (jesli miatoby to wptyw na efekt
koricowy zamierzenia)
e Analiza wykorzystania istniejgcej infrastruktury

2. PROJEKTY BUDOWLANE

Projekty powinny by¢ sporzadzone na podstawie koncepcji oraz wytycznych okreslonych na wspéinych
spotkaniach z osobami wyznaczonymi przez Zamawiajgcego (liczba spotkarn w zaleznoéci od potrzeby
Zamawiajacego i postgpu prac projektowych, rady techniczne projektu powinny odbywaé sie co najmniej
3 razy w tygodniu, osoby uczestniczace w spotkaniach Gtéwny projektant + osoby posiadajace uprawnienia
w niezbednym i omawianym zakresie). Nieobecno$¢ na radzie technicznej projektu moze byé przestanka do
wypowiedzenia umowy z Wykonawcg;

Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegdlnosci petno branzowy projekt architektoniczno budowlany
wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami, decyzjami i informacjami dotyczacymi bezpieczeAstwa i ochrony
zdrowia oraz petno branzowe projekty wykonawcze, w tym w szczegélnosci branzy:

— architektoniczno-konstrukcyjnej,

— elektrycznej (o$wietlenie podstawowe, nocne, awaryjne, ewakuacyjne, instalacji pV..., gniazd),

— sanitarnej( w tym wod-kan, co, wentylacji, klimatyzacji),

— teletechnicznej (system sygnalizacji pozaru, kontrola dostepu, instalacja sieci strukturalnej, instalacja

monitoringu CCTV, instalacja BMS).

Projekty wykonawcze (dla kazdej z branz) bedg posiadaty szczegétowe rozwiazania projektowo materiatowe
z podaniem miedzy innymi: technologii wykonania, szczeg6towych zestawieri, przekrojéw i rozwinie¢ tras
kablowych i instalacyjnych, kart technicznych lub specyfikacji urzadzen, osprzetu itp., w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

Forma i standard wykoriczenia powinny uwzgledniaé¢ sposéb przeznaczenia obiektu. Uzyte materiaty
wykoriczeniowe powinny sie cechowaé duzg trwatodcia uzytkows. Zaprojektowane rozwigzania musza
posiadac standard wyzszy niz na pozostatych kondygnacjach.




Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony

przed hatasem i drganiami.

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przegrdd i inne wymagania zwigzane z_oszczednoscig energii muszg byé

spetnione dla wytycznych wprowadzonych od 1 stycznia 2021r.

Ponadto nalezy uzyska¢ wszystkie inne uzgodnienia podmiotéw zewnetrznych oraz ewentualne

odstepstwa od obowigzujgcych warunkéw technicznych celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe

(aneksu/zmiany).

3. WYMAGANE OPRACOWANIA TOWARZYSZACE

»  Opracowanie dokumentacji kosztorysowych:
— przedmiar robét,
—kosztorys inwestorski,
—zbiorcze zestawienie kosztéw zadania.

> Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w podziale tematycznym;

>  Projekt organizacji placu budowy uwzgledniajgcy ciggte funkcjonowanie Szkoty oraz wspétprace

z istniejgcym Wykonawca budynku;

»  Harmonogram planowanego przedsiewzieci;

> Uzgodnienia, niezbedne decyzje administracyjne, opinie i ekspertyzy wymagane przepisami

szczegblnymi, inne dokumenty niezbedne i wymagane na etapie projektowania;
> Inne dokumenty niezbedne do wykonania robét (prac budowlanych);

»  Aktualizacje/ korekte: $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
bezpieczenstwa pozarowego, instrukgcji uzytkowania obiektu.

ETAP Il — ROBOTY BUDOWLANE

Wstepny zakres prac budowlano-instalacyjnych do wykonania podczas adaptacji to:

instrukgcji

e Sciany dzialowe (12cm oraz 24cm) wraz z elementami Zelbetowymi oraz pracami

towarzyszacymi np. przerobienie miejsc styku $cian z istniejgcym sufitem z ptyt GKF,

e posadzki, tynki oraz okfadziny $cian i posadzek wraz z niezbednymi
przeciwwilgociowymi,

e montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

e montaz instalacji elektrycznych,

e montaz instalacji niskopragdowych (BMS, SAP, TV-SAT, CCTV, WIFI, SKD),

e montaz instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.0., wentylacja, klimatyzacja),

e wyposazenie modutéw mieszkalnych.

izolacjami



Terminy realizacji:

a) Koncepcija
Opracowanie koncepcji powinny by¢ przygotowane do 5 dni po podpisaniu umowy.

b) Projekty budowlane

Opracowanie kompletnego projektu budowlanego powinny by¢ przygotowane do 4 tygodni po
podpisaniu umowy wraz z kompletnym wnioskiem o pozwolenia na budowe (aneksu) i jego ztozeniem

w Urzedzie Wojewddzkim w Poznaniu.

c) Projekty wykonawcze

Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego powinno byé przygotowane do 5 tygodni po
podpisaniu umowy

d) Roboty budowlane
Rozpoczecie robdt budowlanych w dniu uprawomocnienia sie pozwolenia na budowe

Zakoriczenie robdt wraz z wyposazeniem obiektu i wystgpieniem z wnioskiem o pozwolenie na
uzytkowanie do 20 wrzes$nia 2019 r.

IV. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE OPRACOWANIA
DOKUMENTACII
1. Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach

10.

i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamdwieniem powinna by¢ zgodna
z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzieri przekazania informacji.

Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nie opisane powyzej a niezbedne do witasciwego
i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbednych uzgodnien oraz decyzj,
nalezy traktowac jako oczywiste i uwzgledni¢ w kosztach i terminach przedmiotu zamdéwienia.

Wszystkie dokumentacje projektowo kosztorysowe musza uwzgledniac ciagte funkcjonowanie Szkoty oraz
ciggtos¢ prac obecnego Wykonawcy budynku.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania podziatu tematycznego opracowanej dokumentacji
w sposéb fatwy do wyodrebnienia majgc na uwadze etapowg realizacje przedsiewziecia zgodnie
wymogami Prawa Zamodwien Publicznych.

Wykonawca winien zapewni¢ najwyzszg staranno$¢ wykonania dzieta wiasciwg dla profesjonalisty.
Zastosowane rozwigzania projektowe powinny by¢ wywazone ekonomicznie, racjonalne, gwarantujace
bezawaryjna eksploatacje obiektu uwzgledniajace natezenie i sposéb uzytkowania.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku watpliwosci co do wybranego przez Wykonawce rozwigzania
projektowego, Wykonawcg bedzie musiat przedstawi¢ analize kosztéw (montazu, uzytkowania systemu,
itp.) w szczegdtowosci odpowiadajgcej fazie opracowania.

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na swdj koszt wszelkie niezbedne ekspertyzy, opracowania
pomocnicze, inwentaryzacje i pomiary wraz ze sprawdzeniem poprawnosci i oceng dokumentéw
otrzymanych od innych podmiotéw w tym zakresie.

Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie i na swéj koszt wszelkie warunki techniczne, odstepstwa od
warunkéw technicznych, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub materiaty niezbedne do nalezytej realizacji
przedmiotu umowy oraz dokonaniem stosownych, wymaganych prawem zgtoszer, uzyskania decyzji.

Wykonawca pozyska niezbedne uzgodnienia (opinie np., z rzeczoznawca do spraw: ppoz, higieniczno-

sanitarnych) dokumentacji projektowej z uzytkownikami i wiascicielami infrastruktury technicznej wraz
z rozwigzaniem wystepujgcych kolizji.

Wykonawca dokonana wizji lokalnej oraz inwentaryzacji stanu istniejacego, w tym istniejacych obiektéw,
infrastruktury, zjazdéw do nieruchomosci, ogrodzer, schodéw i innych przeszkéd.

Za prace zakoriczong i odebrang, Zamawiajacy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo—
odbiorczego opatrzonego oswiadczeniem, ze wykonana dokumentacja jest zgodna z umowsg,




obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i ustaleniami z rad
technicznych oraz kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

11. Wykonawca zapewni opracowanie rysunkéw szczegétowych rozwigzan wszystkich niezbednych detali,
w tym wyliczenia i zestawienia asortymentowo niezbednych materiatéw; niezbedne jest opracowanie
rysunkdw detali architektonicznych, oswietlenia, itp.

12. Wykonawca zapewni uzyskanie wszelkich niezbednych dla potrzeb projektowych opinii i decyzji
niezbednych do realizacji przedsiewziecia, w tym m. in. decyzji zwalniajacej z zakazu wykonywania robét
oraz czynnosci na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia
na prowadzenie badan archeologicznych, decyzji srodowiskowej.

13.W przypadku uchylenia, zmiany, stwierdzenia niewaznosci decyzji , Wykonawca zapewni czynne
uczestniczenie w postepowaniu prowadzonym w celu wydania nowej, w tym m.in. udzielanie wszelkich
wyjasdnieri i przedktadanie odpowiednich dokumentaciji.

14. Wykonawca zapewni przygotowanie kompletnych wnioskéw wraz z zatgcznikami o decyzje pozwoleri na
budowe.

15. Wykonawca zapewni uczestniczenie w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii i decyzji poprzez
udzielanie wyjasnien i dokonywanie odpowiednich zmian i uzupetniert w opracowaniach projektowych.

16. Wykonawca bedzie weryfikowat na wtasny koszt otrzymane od Zamawiajgcego dokumenty i informacje
pod wzgledem zgodnosci ze stanem faktycznym.

17. Zamawiajacy dodatkowo informuje, iz posiada dokumentacje:

Sondowania geotechnicznego terenu z roku 1998.

Projekt budowy budynku zamieszkania zbiorowego z roku 2015

Opracowania te Wykonawca bedzie musiat zaktualizowac¢ lub wykonaé nowe w razie potrzeby

18. Ww. przedmiot zamowienia nalezy wykonaé w oparciu o:

Wizje lokalng;
Uzgodnienia/wytyczne z Zamawiajacym;
Obowigzujace przepisy m.in.:

a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.),

b) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 r. poz. 2268 ze zm.),

¢) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.),

d) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1474 ze zm.),

e) Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w._ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U.z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),

f) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71 ze zm.),

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

j) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463),

k) Wytyczne nr 3 KGP z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standarddw technicznych, funkcjonalnych
i uzytkowych obowiazujgcych w obiektach stuzbowych Policji,

) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

t) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)



W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejécia w zycie nowych regulacji prawnych
nalezy opracowal poszczegdlne materiaty i uzyskaé wymagane dokumenty wedtug nowych
unormowan. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢, rzetelno$é, zgodno$é z obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej.

Forma wykonania projektow:

Koncepcja 1 egz.
Projekt budowlany

> wersja papierowa 5 egzemplarzy

> wersja elektroniczna 1 ptyta CD (*.pdf, *.doc, rysunki *.dwg)
Projekt wykonawczy

> wersja papierowa 3 egzemplarze

> wersja elektroniczna 1 ptyta CD (*.pdf, rysunki *.dwg)
Kosztorys inwestorski, przedmiar robét, kosztorysy ofertowe

> wersja papierowa 2 egzemplarze

> wersja elektroniczna 1 ptyta CD (*.pdf,(kosztorysy) *.rds)
Specyfikacja techn. warunkéw wykonania i odbioru robdt

> wersja papierowa 2 egzemplarze

> wersja elektroniczna 1 ptyta CD (*.pdf,*.doc)

Oznaczenia plikéw/katalogéw powinny umozliwi¢ Zamawiajgcemu identyfikacje bez potrzeby ich otwierania,
(PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU NAZW | ZAWARTOSC! Z ZAMAWIAJACYM).

V. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYPOSAZENIA

Szczegbtowy opis zawiera zatacznik nr 3

W pokoju dla kazdego stuchacza przewiduje sie m.in.: tapczan, stolik nocny, biurko, krzesto, regat,
szafg ubraniows, szafke tazienkowg oraz rolety zew. w oknach, sterownik temperatury, TV,
radiobudzik;

Drzwi z korytarza do pokoju stuchacza wyposazone w zamek elektromagnetyczny na karte
(system wraz z oprogramowaniem sprzetem- jedno stanowisko, szkoleniem umozliwiajacym
programowanie kart, system kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiajgcego kartami kontroli
dostepu);

tazienka dla stuchacza: szatka podumywalkowa, drzwi szklane do natrysku, miska ustepowa
wiszaca ze stelazem, grzejnik tazienkowy szafka wiszaca, lustro, kinkiet, wieszaki na reczniki,
uchwyt na papier toaletowy, zasobnik na mydto oraz szczotka do toalet, miska, mop z wiadrem,
miotta drewniana, szufelka + zmiotka, kosz na $mieci 25I, baterie umywalkowa i natryskowa
czasowe termostatyczne;

Miejsce dyzurnego pietra: biurko, krzesto, komputer;

a) przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez (przy zatozeniu min 64 stuchaczy):

e  recznik hotelowy (70x140, 2 kpl./os.), recznik hotelowy (50x140, 2 kpl./os.), koc wetniany
160x200 (1szt./os + 100 na wymiane), hotelowa poszwa na kotfdre + na poduszke + na jasiek
(160x200, 2 kpl./ 0s.) przescieradto hotelowe 160x200 (2 szt./os.), poduszka antyalergiczna
70x80 (1 szt./os.), jasiek antyalergiczny 40x40 (1 szt./os.), kotdra hotelowa 160x200
(1 szt./os), lampka biurkowa LED (1 szt./os.), radiobudzik (1 szt./boks.), wieszak na ubrania

hotelowy do szaf drewnianych (5 szt./os.),




e wyposazenie wszystkich pomieszczen w tabliczki identyfikujgce (Format A5, + dystanse,
tabliczka wykonana z 2 szt. pleksi gr. - 3 mm),

e zelazko +deska (1szt.), szafka na klucze do pokoi stuchaczy (1szt.), apteczka przemystowa do
biur metalowa z wyposazeniem (1szt.), gablota ogtoszeniowa (1szt.), telewizor 32”
(1szt/pokdj), lodéwka hotelowa 42! (1 szt./pokdj), suszarka wolnostojaca na pranie (1szt.),
czajnik elektryczny (1,51—1,7 I; 1 szt./pokdj),

e szklanka (1 szt./os.), talerzyk (1 szt./os.), sztuéce (1 kpl./0s.).

VI.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Szczegotowy opis robét okresli:

a) projekt budowlany,

b) projekt wykonawczy,

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

d) przedmiar robot

e) orazinne zataczone dokumenty.
Wykonawca obowigzany jest zapoznad sig z catg dokumentacjg oraz dotozy¢ najwyzszej starannodci w celu
prawidtowego sporzadzenia oferty, a zwtaszcza rzetelnego wyliczenia ceny oferty adekwatnej dla realizagji
przedmiotu zamoOwienia, ktéra obejmowac musi wykonanie catosci robdt wynikajacych z dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, przedmiaru robét, jak réwniez
uwzgledniac wszystkie pozostate koszty bez ktérych nie mozna wykonaé zamdéwienia.
Wykonawca winien w wynagrodzeniu uwzgledni¢ w szczegdlnosci wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe, utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, odtworzenia drég, chodnikéw wywozu
nadmiaru gruntu, sporzadzenia i prowadzenia dokumentacji wymaganej Prawem budowlanym, projektu
organizacji rob6t na czas budowy, prac geodezyjnych i geotechnicznych (geologicznych) itp..— jesli zajdzie
taka potrzeba
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ryczattowej réwniez te roboty, ktdrych konieczno$é¢ wykonania
ujawni sie w trakcie realizacji robdt, a ktére posiadajagcy odpowiednig profesjonalng
wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie, obowiazujgcych przepiséw

techniczno — budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej i do$wiadczenia. Uznaje

sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zapfacie i s3 uwzglednione w cenie.

Uwaga:

W przypadku, gdy w w ogtoszonych dokumentach zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub normy,
aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia, o ktérych mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust. 1-3 Pzp,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze
zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od okreslonych w dokumentacji. W przypadku
oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okre$lonych w dokumentagiji projektowej,
Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wymogu wynikajacego z art. 30 ust. 5 ustawy oraz podania
wykazu dokumentdw potwierdzajgcych ich réwnowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne,
z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznoéci dokumentu.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego, réwnowaznego),
powinien przedstawic listg zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np.
w formie tabeli - nr katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe
i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe wraz z akceptacjg osoby
posiadajgcej uprawnienia projektowe w danej branzy o mozliwoéci zastosowania danego rozwigzania
oraz inne dokumenty pozwalajace Zamawiajgcemu (Inwestorowi / Projektantowi / Inspektorowi nadzoru
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dziatajgcemu na zlecenie Inwestora), oceni¢ zgodnos¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi
wymaganiami dokumentacji projektowej w zakresie technicznym, funkcjonalnym (m. in. kompatybilnosci
z systemami/urzadzeniami juz funkcjonujacymi, tatwosci uzytkowania, serwisowania, obstugi) oraz pod

katem spefniania warunkéw Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, wraz z oszacowaniem

zgodnosci w zakresie projektu umowy, prawa budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

VIl. ZAMAWIAJACY INFORMUJE IZ:

a)

trwajg prace zwigzane z budowg budynku zamieszkania zbiorowego w ktérym to bedzie adoptowane
poddasze nieuzytkowe. Obecny etap budowy budynku to stan surowy zamkniety, wykonano tynki
i posadzki, trwajg prace zwigzane z  wykonywaniem elewacji, zagospodarowaniem terenu
zewnetrznego, montazem instalacji oraz wykarnczaniem Scian i podtdg;

na omawianym poddaszu wykonano: podejscia instalacyjne w szachtach, izolacje cieplne dachu,
oktadziny z ptyt GKF sufitdw. Zakres powierzchni do adaptacji obrazuje zataczony rysunek;

planowane zakoriczenie prac przez obecnego Wykonawce przewidywane jest na 30 maja 2019 r.;
Zamawiajacy informuje, ze przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi po dokonaniu odbioru placu
budowy od obecnego Wykonawcy budynku, jednak nie wczesniej niz 30 maja 2019 r.;

planowane wyposazenie kondygnacji (partér, | pietro, Il pietro, lll pietro) przez Inwestora przewiduje
sie na okres czerwiec - lipiec 2019 r.;

w okresie trwania prac Urzad Miasta Pity moze przystapi¢ do remontu placu Staszica;

koszty zwigzane z eksploatacjg w czasie budowy poddasza (np. koszty energii cieplnej, elektrycznej,_

wody, itp.) poniesie Wykonawca. Wykonawca do dnia podpisania protokotu koricowego zapewni co

najmniej min. temperature pomieszczert wymagana instrukcjami, gwarancjami, i innymi dokumentami
zamontowanych urzadzen, systemdw, materiatéw.

Wykonawca musi réwniez skoordynowa¢ harmonogram prac z obecnym Wykonawca budynku;

na teren budowy sktada sie boddasze oraz podlegajgca przekazaniu wyznaczona cze$é dziatki nr 700
w obrebie geodezyjnym nr 0018 potozona w Pile przy Placu Staszica, ktdra zostanie przekazana
Wykonawcy z przeznaczeniem na realizacje budowy (sktadowisko materiatow, zaplecze budowy);
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastgpi po podpisaniu umowy protokolarnie w terminie do
5 dni roboczych od daty uprawomocnienia sie aneksu do pozwolenia na budowe oraz przekazaniu
Zamawiajacemu niezbednych dokumentéw w formie i zawarto$ci wymagane]j przepisami Prawa
budowlanego dla przedmiotowej Inwestycji umozliwiajacych rozpoczecie robét budowlanych;

dziatka 0 numerze 700 jest terenem zamknietym (w mys$l Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne);

montaz instalacji fotowdltaicznej nie wchodzi w zakres zaméwienia;

w przypadku pozyskania dodatkowych srodkdw finansowych przez Zamawiajacego, moze on
przystapi¢ do jego realizacji np. montazu instalacji fotowoltaicznej;

W zwigzku z tym obowigzkiem Wykonawcy jest:

A. wyrazenie zgody na prace bez prawa utraty gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
B. zakoniczenie wszelkich prac w sposéb umozliwiajacy ewentualng, pdzniejsze prace oraz

rozbudowe instalacji i systemdw, bez ponoszenia nieuzasadnionych kosztéw.




VIil.

Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

b)

c)

e)

f)

k)

uwzglednienie w organizacji placu budowy i prowadzeniu robdt normalnego funkcjonowania
istniejgcych obiektu Szkoty Policji w Pile, zapewniajac ciggto$é funkcjonowania;

wykonanie na wtasny koszt w ramach zaoferowanej ceny wszelkich niezbednych na czas prowadzenia
budowy robét przygotowawczych i zabezpieczeniowych, odwodnienie terenu placu budowy
i wykopéw na czas prowadzenia robdt (jesli taka konieczno$é wystapi) oraz wszelkich robét
rozbidrkowych i przygotowawczych;

uzyskanie na wiasny koszt dzierzawy niezbednego terenu dla celéw realizacji robét i przedtozenie
Zamawiajacemu kopi uzgodnied. W przypadku niedopetnienia formalnosci kosztami bezumownego
zajecia dziatek zostanie obcigzony Wykonawca;

uzyskanie we wtasnym zakresie sprawy formalno- prawnych zwigzanych z zajeciem pasa drogowego
oraz przedtozy kopie przedmiotowego uzgodnienia Zamawiajacemu (jezeli taka konieczno$é nastapi);

wykonanie na wiasny koszt projektu organizacji robét ze wskazaniem miejsca na zaplecze budowy,
projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robét wraz z ich uzgodnieniem
z wiasciwymi instytucjami. Kazdorazowe zmiany winny podlega¢ ponownym uzgodnieniom.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem ww. projektéw oraz koszty zwigzane
z wdrozeniem tych projektéw w zycie (zaplecze budowy, drogi tymczasowe, ogrodzenie placu budowy,
oznakowanie placu budowy, tymczasowe oznakowanie drogowe itd.);

prowadzenie prac na terenie budowy w godzinach 6:00 — 22:00;
W pozostatych godzinach prace mogg by¢ wykonywane jedynie za zgode Zamawiajgcego;

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczefistwa robdt, dopuszczalne
jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, przy czym Wykonawca przed
podjeciem tych czynnosci podejmie niezbedne kroki w celu zawiadomienia o tym przypadku
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

zaopatrzenie obiektu (miejsce prowadzenia prac) w oznaczenia i instrukcje wymagane obowigzujacymi
przepisami (p.poz., sanitarne, bhp);

zapewnienie dozoru placu budowy i realizowanych obiektéw w okresie prowadzonych robét;

umozliwienie wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego na
podstawie wydanych przepustek;

Obowigzkiem Wykonawcy jest przed przystgpieniem do wykonywania prac, ztozenie wniosku
o wydanie przepustek dla pracownikéw wraz z oswiadczeniem o wyrazeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb kontroli dostepu niezbednej przy realizacji inwestycji, zgodnie z ustawg
z dnia 29.08.1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z pézn. zm.);

Obowigzkiem pracownikéw Wykonawcy / Podwykonawcy bedzie stosowanie sie do zasad
uzytkowania systemu kontroli dostepu Zamawiajacego;

zapewnienie, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktdre je zaangazowaty;

zapewnienie wykonania trwatego, petnego i bezpiecznego ogrodzenia terenu budowy (jezeli zajdzie
taka konieczno$¢). Forme ogrodzenia Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem obiektu;

ochrona. terendw zielonych, drzew, krzewéw oraz ich systeméw korzeniowych podczas prowadzeni
robot;




m)

p)

q)

y)

aa)

wykonanie wszelkich niezbednych robdt zabezpieczajgcych i tymczasowych, w tym dotyczacych
zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie wykonywania robdt jak
i przerw;

utrzymanie w czystosci terenu robdt oraz ciggdw komunikacyjnych w obrebie prowadzonych robét
a po zakoriczeniu prac usunigecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

zapewnienie na wtasny koszt zaplecza budowy dla siebie wraz z mozliwoscig nieodptatnego
skorzystania z niego przez stuzby Zamawiajacego w zakresie na przyktad odbycia rad budowy
(minimalna powierzchnia pomieszczenia 25m” wraz z umeblowaniem (stoty i min. 15 krzeset)
i mediami, tj. energia elektryczna;

sporzgdzenie Harmonogramu rzeczowo- finansowego oraz tabeli pfatnodci wraz z aktualizacjg tych

dokumentow;

sporzadzenie/aktualizacja przez kierownika budowy/robét planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

(w uzgodnieniu ze stuzbami BHP Zamawiajgcego) oraz wypetnienie na wtasny koszt warunkéw tam
okreslonych, zwigzanych z bezpieczeristwem i ochrong zdrowia (na podstawie wstepnego projektu
organizacji placu budowy) wraz z niezbedng modyfikacjg w okresie trwania budowy;

ponoszenie kosztdw zwiazanych z korzystaniem z urzadzeri infrastruktury technicznej do celdw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami (miedzy innymi koszty energii
elektrycznej, cieplnej, wody, Sciekéw, wéd opadowych);

realizacja zaleceri wpisanych do dziennika budowy oraz ustalen z narad koordynacyjnych;

zapewnienie montazu materiatldw, maszyn, urzadzen, systeméw przez specjalistyczne i uprawnione
przez producenta firmy (jesli wymodg taki stawiany jest przez producenta w celu zachowania
gwarancji);

montaz materiatdw i urzadzenia z zastrzezeniem, iz bedy one fabrycznie nowe (nieuzywane,
nieregenerowane, nienaprawiane, nieuszkodzone) zakupione u producenta/dystrybutora nie
wczesniej niz na 3 miesiecy przed wbudowaniem/zainstalowaniem;

prowadzenie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony érodowiska i poniesienia
kosztow z tym zwigzanych. Wszystkie odpady (nie wymienione powyzej) nalezy przekazywaé
wyspecjalizowanym firmom posiadajgcym wymagane prawem pozwolenia na transport i zbieranie
odpaddw wraz z opfatami za ich utylizacje. Zamawiajacy bedzie z3da¢ stosownych pokwitowar;

przedtozenie Inspektorowi do przegladu prébek materiatéw i niezbednych informacji, w celu uzyskania
jego zgody przed uzyciem tych materiatéw w robotach (kazda prébka bedzie zaopatrzona w etykiete,
wskazujgcg pochodzenie i zamierzone uzycie w Robotach);

uzgodnienie, w przypadku ingerencji (wpiecia) w istniejace instalacje i systemy (np. SSP lub KD),
szczegétéw wykonania prac z gwarantem istniejacych systemdw oraz uzyskanie ich akceptacje przy
wspdtudziale Zamawiajgcego wraz z wykonaniem wszelkich prace prowadzgce do poprawnego
dziatania catego systemu (projektowanego i istniejacego) takich jak np. przeprogramowanie, ponowne
oznaczenie, nadanie uprawnienr,, dokumentacja powykonawcza systemu...;

stosowanie sig do warunkéw ochrony ppoz. budynku gtéwnego;

sporzadzanie raportéw miesiecznych z przebiegu inwestycji w szczegSlnodci poréwnawczych
zaawansowanie rzeczowe w stosunku do zatozeri w zatwierdzonym harmonogramie robét oraz opis
problemdw jakie Wykonawca napotkat w trakcie robét;

wykonanie wszystkich niezbednych préb, ‘badan, sprawdzeri, rozruchdéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i standardami oraz wymogami opisanymi w STWiORB;
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bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gs)

hh)

)
kk)

wykonanie i dostarczenie przed zgtoszeniem do odbioru koricowego, dokumentacji odbiorowej
w formie operatu kolaudacyjnego. Dokumentacja winna by¢ podzielona branzowo i wykonana
czytelnie, starannie wraz ze spisem tresci umozliwiajacym identyfikacje dokumentdw, przy czym jeden
egzemplarz stanowi oryginat (szczegdty w zatgczniku);

dostarczenie Zamawiajgcemu petnej inwentaryzacji $rodkéw trwatych, w porozumieniu
z przedstawicielami Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami finansowymi;

opracowanie/aktualizacja instrukcji bezpieczeristwa pozarowego wybudowanego obiektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz uzgodni jg z odpowiednimi stuzbami Zamawiajgcego. Dodatkowo
Wykonawca zaopatrzy podddasze w oznaczenia, instrukcje, sprzet, itp. wymagane w ww. instrukgji.
miedzy innymi gasnice, znaki bezpieczenstwa, plany ewakuaciji itp.;

opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu/poddasza;

opracowanie/aktualizacja $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku (metoda szczegdtowa,
wraz z wykonaniem badania kamerg termowizyjna, majacego na celu m.in. wykrycie strat ciepta,
lokalizacji mostkéw termicznych, wad projektowych i wykonawstwa);

dokonanie rozruchu technologicznego i testéw funkcjonalnych obiektu (m. in. test pozarowy, testy
poszczegdlnych systemdw) wraz z urzagdzeniami towarzyszacymi;

kompleksowe przeszkolenie personelu Zamawiajagcego w zakresie uzytkowania i eksploatacji
obiektu/poddasza, systemdw, instalacji, urzadzen, wyposazenia. Nalezy zatozy¢ co najmniej 30 godzin
szkolenia zespotu personelu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, z wydaniem certyfikatow;

wykonanie niezbednych robdt zwigzanych z przywréceniem do stanu pierwotnego zniszczonych
W czasie prowadzenia robdt terenéw zielonych i utwardzonych;

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie;
branie czynnego udziatu w odbiorach przez stuzby zewnetrzne tj. Straz Pozarng, PIP, Sanepid, PIOS;

monitorowania systemu BMS w okresie gwarancji w zakresie poprawnosci dziatania i dostosowania do

potrzeb uzytkownika;

mm) wykonywanie i poniesienie kosztéw obowigzkowych przegladéw serwisowych, konserwacji i wymiany

nn)

czesci eksploatacyjnych instalacji/ urzadzen/systemdéw, w okresie gwarancji producenta. Koszty
zakupu czesci eksploatacyjnych poniesie Wykonawca;

uczestnictwo w corocznych przegladach gwarancyjnych obiektu (kierownik budowy oraz kierownik
projektu);

L(;

4G Q. .@15\/
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