

## ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, Szkoła Policji w Piła, Plac Staszica 7, 64-920 Piła, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwana dalej „Pzp”, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) sporządzonej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot. **przebudowy segmentów B, C, D1 i klatki nr 3 budynku głównego Szkoły Policji w Piła oraz odnowienia elewacji** - postępowanie nr 373/WZ-1741/2019.

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega wzór Umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ, w której wprowadza się następujące zmiany:

1. Na stronie pierwszej wzoru umowy zmienia się nazwę przetargu nieograniczonego „Przebudowa segmentu B, C, D1 oraz klatki schodowej nr 3 w budynku głównym Szkoły Policji w Piła” i zastępuje się go zapisem:  
„Przebudowa segmentu B, C, D1 oraz klatki schodowej nr 3 w budynku głównym Szkoły Policji w Piła oraz odnowienie elewacji”
2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: *Przebudowa segmentu B, C, D1 oraz klatki schodowej nr 3 w budynku głównym Szkoły Policji w Piła oraz odnowienie elewacji*”
3. § 2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) przeprowadzenie i zakończenie prac budowlanych, rozruch i oddanie do eksploatacji, zgłoszenie odbioru końcowego, wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie lub zakończenia prac segmentu B, D1, C i klatki K3: 30.06.2020 r.”;
4. § 2 ust. 1 pkt 2 skreśla się;
5. § 2 ust. 3 pkt 3 skreśla się;
6. § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) przekazanie Wykonawcy placu budowy na segment D1 i C w terminie 3 dni po wystąpieniu przez Wykonawcę z wnioskiem. Pozostała część placu budowy czyli segment B zostanie przekazany Wykonawcy 3 dni po wystąpieniu przez Wykonawcę z wnioskiem jednak nie wcześniej niż luty 2020 r. Szczegóły odnośnie harmonogramu realizacji prac zostaną uzgodnione z Wykonawcą przed podpisaniem umowy”;
7. § 4 ust. 1 pkt 19 skreśla się;

8. § 4 ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  
„5) wniosków o zatwierdzenie materiałów”;
9. § 10 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„2) odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie etapu lub rodzaju robót. Dokonanie odbiorów częściowych bez zastrzeżeń nie rozpoczyna biegu terminów dla dochodzenia uprawnień odszkodowawczych z tytułu rękojmi bądź gwarancji”;
10. § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Termin gwarancji jakości dla wykonanego przedmiotu umowy wynosi ..... lata i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli okres gwarancji na wbudowane maszyny, urządzenia i sprzęt jest dłuższy niż 5 lat, to okres gwarancji jakości ulega wydłużeniu o czas wynikający z gwarancji udzielonej przez producenta. Dokument gwarancyjny, podlega akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jako załącznik do protokołu odbioru końcowego robót.”;
11. § 15 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
„3) jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub wykończenie całości przedmiotu umowy opóźnia się w stosunku do harmonogramu robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy o więcej niż 14 dni”.
12. § 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„5. Zamawiający przewiduje finansowanie zamówienia: w latach 2019 – 2020, kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1”;

Zmiana treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowi integralną część SIWZ, została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego [www.pila.szkolapolicji.gov.pl](http://www.pila.szkolapolicji.gov.pl) w dniu 19-08-2019 r. i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian i są wiążące.

ZASTĘPCA KOMENDANTA  
SZKOŁY POLICJI W PILE

*nadkom. Mariola Druszc*

p.o. ZASTĘPCA NACZELNIKA  
WYDZIAŁU ZAOPATRZENIA  
SZKOŁY POLICJI W PILE

*nadkom. Kamil Patyński*

SPECJALISTA  
WYDZIAŁU ZAOPATRZENIA  
SZKOŁY POLICJI W PILE

*mgr Magdalena Łosoś*